

Nabídkový dokument

**Integrace městské karty
v prostředí Fakultní nemocnice Hradec Králové**

Připravil: Bc. Jiří Zikmund

Datum: 4. května 2014

Verze dokumentu: 1.0

OBSAH

1. KRYCÍ LIST NABÍDKY	3
1.1. Název projektu.....	3
1.2. Předkladatel projektu	3
1.3. Uchazeč o zpracování projektu	4
1.4. Dokument	4
2. VYMEZENÍ NABÍDKY	5
2.1. Předmět nabídky	5
2.2. Doba a místo plnění	5
3. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE	5
3.1. Základní kvalifikační požadavky	5
3.2. Profesní kvalifikační požadavky	5
3.3. Ekonomické a finanční kvalifikační požadavky	6
3.4. Technické kvalifikační požadavky	6
4. NABÍDKOVÁ CENA	6
4.1. Kalkulace ceny	7
5. HARMONOGRAM PROJEKTU	7
6. ZAMÝŠLENÝ ZPŮSOB INTEGRACE	7
7. PROHLÁŠENÍ.....	8
8. VÝPIS Z TRESTNÍHO REJSTŘÍKU	9
9. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU	10
10. DOKLAD O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY	11
11. OSVĚDČENÍ O PŘEDCHOZÍCH PROJEKTECH	12
12. NÁVRH SMLOUVY	13
REFERENCE.....	20

1. KRYCÍ LIST NABÍDKY

1.1. Název projektu

Integrace městské karty v prostředí Fakultní nemocnice Hradec Králové

1.2. Předkladatel projektu

Útvar ředitele FN

Fakultní nemocnice Hradec Králové

IČ: 00179906

DIČ: CZ00179906

1.2.1. Sídlo

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové

Česká republika

1.2.2. Kontaktní osoby

Ve věcech právních:

Mgr. Dagmar Právníková Ph.D.

dagmar.pravnikova@fnhk.cz

Tel.: +420 495 832 471

Odbor právní 4

Ve věcech technických:

Ing. Vladimír Technický

vladimir.technicky@fnhk.cz

Tel: +420 495 832 744

Odbor výpočetních systémů

Ve věcech ostatních:

Ing. Anna Spěšná

anna.spesna@fnhk.cz

Tel: +420 495 832 423

Útvar ředitele FN

1.3. Uchazeč o zpracování projektu

Tunel s.r.o.

IČ: 29231255

DIČ: CZ29231255

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 1447

1.3.1. Sídlo

Novohradská 261

342 00 Plzeň

Česká republika

1.3.2. Kontaktní osoba

Ing. Leopold Vomáčka

vomacka@tunel.cz

Tel.: +420 725 678 901

Jednatel společnosti

1.4. Dokument

Verze: 1.0

Datum zpracování: 4.5.2014

Více informací lze získat v dokumentu studie proveditelnosti zpracovaném Bc. Tomášem Hankem dne 16.3.2014 a v poptávkovém dokumentu z 13.4.2014, jehož autorem je Jan Harmady. Tyto dokumenty jsou zmiňovány dále v textu.

2. VYMEZENÍ NABÍDKY

2.1. Předmět nabídky

Předmětem této nabídky je zpracování projektu integrace městské karty v prostředí Fakultní nemocnice Hradec Králové. V jeho rámci budou postupně nahrazeny Karty zaměstnance Fakultní nemocnice Hradec Králové za zmíněné městské karty. Dle studie proveditelnosti, kde lze také nalézt podrobnější informace, se projekt skládá z následujících částí:

- Nahrazení starých snímačů novými
- Nahrazení starého typu karet novým typem
- Úprava stávajícího softwaru

2.2. Doba a místo plnění

V souladu s poptávkovým dokumentem bude projekt zrealizován do 20 týdnů od podpisu smlouvy a místem plnění bude Fakultní Nemocnici Hradec Králové, adresou Sokolská 581, Nový Hradec, 500 05, Hradec Králové. IČO: 00179906, DIČ: CZ00179906.

3. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

3.1. Základní kvalifikační požadavky

Uchazeč tímto činí čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních požadavků dle §50 odst. 1 písm. a) až h) a j) až l) zákona o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. Výpis z trestního rejstříku stvrzující toto prohlášení viz kapitola 8.

3.2. Profesionální kvalifikační požadavky

Uchazeč tímto činí čestné prohlášení o splnění profesionálních kvalifikačních požadavků dle §54 písm. a) a b) zákona o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. Výpis z obchodního rejstříku stvrzující toto prohlášení viz kapitola 9.

3.3. Ekonomické a finanční kvalifikační požadavky

Uchazeč tímto činí čestné prohlášení o splnění ekonomických a finančních kvalifikačních požadavků dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. Doklad o uzavření pojistné smlouvy stvrzující toto prohlášení viz kapitola 10.

3.4. Technické kvalifikační požadavky

Uchazeč tímto činí čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních požadavků dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. Potřebná osvědčení a čestná prohlášení o dodání výsledků níže zmíněných projektů stvrzující toto prohlášení jsou k dispozici v kapitole 11.

3.4.1. Významné projekty s obdobným zaměřením

Název	Datum ukončení
Integrace Plzeňské karty a knihovního systému Libros	24.4.2008
Implementace mobilní aplikace s jízdními řády pro České dráhy a.s.	30.6.2010
Integrace Plzeňské karty a vstupenkového systému sportovního klubu FC Viktoria Plzeň	21.2.2012
Implementace elektronického evidenčního systému zaměstnanců ve společnosti Moravská Vinárenská s.r.o.	31.8.2013

4. NABÍDKOVÁ CENA

Největší položkou celkové ceny tvoří nákup snímačů. Oproti odhadované ceně ve studii proveditelnosti má naše firma možnost díky dobrému dodavateli nakoupit tyto zařízení v ceně 19.500,- Kč bez DPH za kus a výrazně tím snížit celkovou cenu projektu. Zařízení plně odpovídají požadavkům projektu.

Celková cena projektu činí **4.120.000,- Kč bez DPH**. Z toho nákup nových snímačů tvoří 76%, což je v souladu s požadavky v poptávkovém dokumentu.

4.1. Kalkulace ceny

Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Nákup 160 nových snímačů	3 120 000,00 Kč	21 %	3 775 200,00 Kč
Demontáž starých snímačů	300 000,00 Kč	21 %	363 000,00 Kč
Montáž nových snímačů	300 000,00 Kč	21 %	363 000,00 Kč
Úprava stávajícího softwaru	300 000,00 Kč	21 %	363 000,00 Kč
Informační kampaň pro zaměstnance	100 000,00 Kč	21 %	121 000,00 Kč
Celkem	4 120 000,00 Kč		4 985 200,00 Kč

5. HARMONOGRAM PROJEKTU

V následující tabulce je uveden časový harmonogram projektu. Celková doba trvání je stanovena na **20 týdnů**. Součástí smlouvy bude i poprodejní servis v podobě výměny starých zaměstnaneckých karet ve chvíli, kdy jejich počet klesne pod 25%. Do té doby budou dle studie proveditelnosti přidělovány pouze novým zaměstnancům, nebo při ztrátě či poškození.

Fáze	Týden	Činnost
Zahájení projektu	1. - 3.	Zmapování budov, plánování
Integrace	4. - 8.	Demontáž starých snímačů
	5. - 10.	Montáž nových snímačů
	4. - 13.	Úprava stávajícího softwaru
Testování	14. - 16.	Testování systému
Nasazování	17. - 19.	Dodávání nových karet
Předání	20.	Předání finálního produktu
Poprodejní servis	Cca 100.	Výměna starých karet

6. ZAMÝŠLENÝ ZPŮSOB INTEGRACE

Způsob integrace bude odpovídat technickému řešení navrženému ve studii proveditelnosti.


7. PROHLÁŠENÍ

Tímto čestně prohlašuji, že:

- a) **na zpracování nabídky uchazeče** se nepodílel zaměstnanec zadavatele, statutární orgán (člen statutárního orgánu)/statutární zástupce zadavatele, člen správní rady zadavatele, člen realizačního týmu projektu ani osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení,
- b) **uchazeč** není zaměstnancem zadavatele, statutárním orgánem (členem statutárního orgánu) zadavatele, členem realizačního týmu projektu a ani s takovou osobou nepodává nabídku **ve sdružení**,
- c) **subdodavatelem** uchazeče není zaměstnanec zadavatele, statutární orgán (člen statutárního orgánu) zadavatele, člen realizačního týmu projektu ani osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení,
- d) **statutárním orgánem (členem statutárního orgánu)** uchazeče není zaměstnanec zadavatele, statutární orgán (člen statutárního orgánu) zadavatele ani člen realizačního týmu projektu,
- e) **na zpracování nabídky uchazeče se nepodílela osoba:**
 - 1. které byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu § 120a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a která je vedena v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
 - 2. která se ve prospěch zadavatele podílela na přípravě nebo zadávání veřejné zakázky,
 - 3. která se podílela na zpracování žádosti o finanční podporu,
- f) **uchazeč** není žádnou z osob uvedenou v písm. e), uchazeč nepodává s takovou osobou nabídku ve sdružení ani takováto osoba není **subdodavatelem** uchazeče,
- g) **statutárním orgánem (členem statutárního orgánu) uchazeče** není žádná z osob uvedených v písm. e).
- h) **uchazeč** souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek vč. smlouvy.

Toto prohlášení podepisuji jako jednatel společnosti Tunel s.r.o.

V Plzni dne 4.5.2014


Ing. Leopold Vomáčka

8. VÝPIS Z TRESTNÍHO REJSTŘÍKU

9. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

10. DOKLAD O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

11. OSVĚDČENÍ O PŘEDCHOZÍCH PROJEKTECH

12. NÁVRH SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
Sídlo: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. Dagmar Právníkovou Ph.D.
IČ: 00179906
DIČ: CZ00179906
- Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 551513/0100
- Kontaktní osoby: Ing. Anna Spěšná, Útvar ředitele FN
tel. +420 495 832 423, e-mail: anna.spesna@fnhk.cz

a

- 2. Zhotovitel:** **Tunel s.r.o.**
Sídlo: Novohradská 261, 342 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Leopold Vomáčka
IČ: 29231255
DIČ: CZ29231255
Telefon: +420 725 678 901
- Obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 1447
- Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 234987234 / 0800
- Kontaktní osoba: Ing. Leopold Vomáčka
tel. +420 725 678 901, e-mail: vomacka@tunel.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

I.

Prohlášení a účel smlouvy

- Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
- Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
- Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení ze dne

II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

Integrace městské karty v prostředí Fakultní nemocnice Hradec Králové

(dále jen „dílo“) v plném rozsahu určeném zadáním objednatele ze dne 13.4.2014 (Výzva k podání nabídek čj. 222778/2013/OM2/K1-22758, včetně jejích příloh, dále též jen „zadávací dokumentace“) a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 4.5.2014.

Místem plnění je Fakultní Nemocnici Hradec Králové, adresou Sokolská 581, Nový Hradec, 500 05, Hradec Králové. IČ: 00179906, DIČ: CZ00179906..

2. Předmětem této nabídky je zpracování projektu integrace městské karty v prostředí Fakultní nemocnice Hradec Králové. Účelem je nahradit Karty zaměstnance Fakultní nemocnice Hradec Králové za zmíněné městské karty.
3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k provedení díla potřeba).
4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla:
 - a) Poptávkový dokument ze dne 13.4.2014 (Výzva k podání nabídek čj. 200831/2013/OM2/KI-22605), včetně všech příloh
 - b) Nabídka zhotovitele ze dne 13.4.2014.
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech výše uvedených dokumentů mu byly předány nejpozději při podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo a nepoužije je k žádným jiným účelům.

IV.

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla po předání místa plnění. Zhotovitel provede a předá dílo bez vad a nedodělků do **30 týdnů od předání místa plnění**.
2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH	4.120.000,- Kč
slovy: čtyřmilionystodvacet tisíc korun českých	
<u>k této ceně bude připočtena DPH ve výši 21%</u>	<u>865.200,- Kč</u>
celková smluvní cena činí včetně DPH	4.985.200,- Kč
2. Plátce DPH Fakultní nemocnice Hradec Králové (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).
3. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

4. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 smlouvy je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
5. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 3) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.
6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele, pokud nebude možné cenu na základě takového dokumentu stanovit, potom dle aktuálního ceníku URS platného ke dni podpisu smlouvy.

VI.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, který je oprávněn fakturovat cenu za dílo až úplným dokončením díla po podpisu předávacího protokolu dle čl. XI smlouvy. Podkladem pro vystavení faktur bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem zadavatele.
2. Faktura bude vždy obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo a IČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH. Přílohou faktur bude vždy soupis provedených prací odsouhlasený zmocněným pracovníkem objednatele.
3. Splatnost všech faktur je 30 dní od jejich doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dní od jejího doručení objednateli.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Místo plnění

1. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení místa plnění a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění.
3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

VIII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů
 - dle příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno).
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušeni bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis v montážním deníku.
3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací díla bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.
4. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
6. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně jednou za 14 dní. Kontrolní den svolává objednatel minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
7. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel předal příslušné prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, návody k použití a veškeré doklady stanovené obecně závaznými předpisy.
8. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do montážního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

IX.

Přerušeni a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc,
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,
 - dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

Přerušeni provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušeni běžet lhůty tímto přerušeni dotčené.

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušeni provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
 - je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušeni provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

3. Při každém přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

X.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XI.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky. Dílo ale bude převzato jen tehdy, pokud budou objednateli nejpozději do zahájení přejímacího řízení předloženy veškeré dokumenty uvedené v čl. VIII. odst. 10 smlouvy a v čl. XIII. odst. 3 smlouvy.
2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem termín odevzdávání díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.
3. Zhotovitel předá objednateli pouze celé dílo, zhotovitel není oprávněn předat objednateli dílo po částech.
5. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá a soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od zadávací dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
7. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem v montážním deníku. V zápisu bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup.
8. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla.

XII.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je **24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla zápisem dle čl. XI smlouvy.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, nejpozději však budou vady odstraněny do 14 dnů od nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, a to na své náklady.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel neodstraní nahlášené vady ve lhůtě stanovené dle odst. 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
5. Reklamační protokoly budou objednatelům číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede přibližnou specifikaci závady.

XIII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s předáním díla objednateli ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, min. však 10.000,- Kč / den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad zjištěných v záruční době, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním objednatelům nahlášených vad.
3. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
4. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 7 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
2. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

5. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V dne

V Plzni dne

Leopold Vomáčka

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele
Ing. Leopold Vomáčka
jednatel společnosti

REFERENCE

Popis	Reference
Fakultní nemocnice Hradec Králové	http://www.fnhk.cz
Tunel s.r.o.	http://www.firma-tunel.cz
Poptávkový dokument Integrace městské karty v prostředí Fakultní nemocnice Hradec Králové	Vypracoval Jan Harmady dne 13.4.2014
Studie proveditelnosti Integrace městské karty v prostředí Fakultní nemocnice Hradec Králové	Vypracoval Bc. Tomáš Hanke dne 12.3.2014
Zákon o veřejných zakázkách 137/2006 Sb.	http://business.center.cz/business/pravo/zakony/verejne-zakazky/